
Cliente: SERVIÇO AUTONÕMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO – SAEMAS

Objeto: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Local: RUA DR. ANTONIO FURLAN JR.  ENTRE RUAS MANOEL SICCHIERI E AUGUSTO ZANINI

Fonte: SINAPI  nov. 2015) e DER  (set. 2015)                  BDI= 23,34%.

P L A N I L H A   D E   Q U A N T I D A D E S   E   P R E Ç O S

Item Discriminação dos Serviços Un. Quant.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.606,86

 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. m2 6,00 393,05 2.358,30 74209/001 SINAPI

1.2 Locação de redes, inclusive topógrafo. m 239,00 1,04 248,56 73610 SINAPI

2 MOVIMENTO DE TERRA 13.650,77

2.1 m3 443,10 6,19 2.742,79 3061 SINAPI

2.2 Reaterro de vala, utilizando retroescavadeira e rolo compactador vibratório, com material reaproveitado. m3 288,38 12,42 3.581,68 73964/005 SINAPI

2.3 m3 103,62 1,80 186,52 74010/001 SINAPI

2.4 m3xkm 1.036,20 1,41 1.461,04 72881 SINAPI

2.5 Aplicação de Brita graduada, inclusive compactação, esp. 50 cm. m3 51,10 111,13 5.678,74 73710 SINAPI

3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 46.573,99

3.1 Fornecimento de tubos de concreto simples, classe PS-1 PB NBR-8890/2007, DN 400mm. m 68,00 49,29 3.351,72 7781 SINAPI

3.2 Fornecimento de tubos de concreto armado, classe PS-1 PB NBR-8890/2007, DN 600mm. m 171,00 91,00 15.561,00 7791 SINAPI

3.3 m 68,00 27,32 1.857,76 73724 SINAPI

3.4 m 171,00 53,12 9.083,52 73722 SINAPI

3.5 Tubo de PVC para esgoto, DN 100mm com fornecimento de material e mão de obra m 50,00 21,72 1.086,00 90709 SINAPI

3.6 un. 3,00 1.342,09 4.026,27 73963/007 SINAPI

3.7 Tampão de FºFº para poço de visita, diâmetro de abertura 600mm, carga máxima 12.500Kg. un. 3,00 360,77 1.082,31 6243 SINAPI

3.8 Assentamento de tampão de FºFº de 600mm. un. 3,00 86,77 260,31 73607 SINAPI

Preço
Unitário

Preço
Total

Fonte
Preço

Escavação mecânica de vala não escorada, material 1ª cat, c/ retroescavadeira, prof. até 1,50m, exclusive 
esgotamento.

Carga e descarga mecânica de solo, utilizando pá-carregadeira e caminhão basculante; (bota-fora de material 
escavado).

Transporte local com caminhão basculante, 6 m3,  via pavimentada, para distâncias superiores a 4 km; (bota-
fora de material escavado).

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, diâmetro 400mm, junta em argamassa 1:3 de cimento e 
areia.

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, diâmetro 600mm, junta em argamassa 1:3 de cimento e 
areia.

Poço de visita em anéis de concreto, diâmetro 600mm, profundidade 1,50m, incluindo degrau, excluindo tampão 
de ferro fundido.
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3.9 un. 4,00 1.579,25 6.317,00 83659 SINAPI

3.10 un. 5,00 789,62 3.948,10 83659 SINAPI

4 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 14.396,48

4.1 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, esp. 15 cm. m3 46,41 111,13 5.157,54 73710 SINAPI

4.2 Imprimadura betuminosa impermeabilizante. m2 357,60 5,17 1.848,79 SINAPI 72945

4.3 Imprimadura betuminosa ligante. m2 357,60 1,58 565,01 SINAPI 72943

4.4 Camada rolamento – CBUQ – graduação “D” sem dop; esp 3cm; (recomposição). m3 10,73 636,08 6.825,14 23.08.04.02.99 DER-SP

TOTAL GERAL 77.228,10

Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maçiços ou aduelas de concreto , revestida em argamassa de 
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado.

Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maçiços ou aduelas de concreto, revestida em argamassa de 
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado.
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Item Descrição
Preço 01º MÊS

Total % Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.606,86 100,00 2.606,86

2 MOVIMENTO DE TERRA 13.650,77 100,00 13.650,77

3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 46.573,99 100,00 46.573,99

4 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 14.396,48 100,00 14.396,48

Total Mensal 100,00 77.228,10

Total Acumulado 77.228,10 100,00 77.228,10
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